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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на «Строительство мусоросортировочного комплекса в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области»

ВВЕДЕНИЕ

В городе Петропавловске Северо-Казахстанской области планируется строительство мусоросортировочного комплекса для приема, сортировки и брикетирования ТБО производительностью, порядка 70 тыс. т/год.  Время работы оборудования комплекса 365 дней.
На мусоросортировочный комплекс будут поступать твердые бытовые отходы (ТБО) от жилого сектора, офисов, торговых точек ресторанов, гостиниц, парков и садов и прочих общественных зон и мест, также будут поступать промышленные отходы со схожими характеристиками. Бытовой мусор будет состоять из органических и неорганических частей, предметов вещей и материалов, разбитой посуды, боя стекла, старых книг, газет, картона, полиэтиленовой пленки, ПЭТ-бутылок, консервных банок, упаковочных материалов изношенной одежды, отходов продуктов питания, опавшей листвы, смёта и т.д. 
Ориентировочно морфологический состав ТБО (в %) будет состоять из:
· органические пищевые отходы - 36;
· картон и бумага - 13,
· пластмассы - 7;
· кожа, резина, кости - 4;
· камни, штукатурка, песок - 5;
· текстиль - 3;
· дерево- 4;
· стекло - 3,5;
· черные металлы - 0,5;
· прочие - 19,5.
Необходимо учитывать, что 6-7 месяцев в году в связи с климатическими условиями и установленными открытыми контейнерами для сбора ТБО в г. Петропавловске твердые отходы будут поступать с повышенной влажностью. 
Мусоросортировочный комплекс должен иметь две раздельные линии сортировки ТБО:
А) мусоросортировочная линия для «чистых» бытовых отходов, которая обеспечивает кондиционный отбор твердых бытовых отходов, таких как: пластмассы, макулатура, картон, отходы бумаги, стекло и т.д.;
Б) мусоросортировочная линия для сортировки, которая обеспечивает отбор твердых бытовых отходов, таких как: метал, дерево, текстиль, кости, кожа, резина, и.т.п., сбор которых не предусматривает технология раздельного сбора ТБО, но которые могут также быть использованы как востребованное вторичное сырье.
Оставшиеся ТБО после отбора вторичных ресурсов должны будут брикетироваться под высоким давлением, с уменьшением их объема в 4-5 раз, что позволит более эффективно использовать площадь полигонов для захоронения твердых бытовых отходов.
В результате реализации проекта будет создана возможность перспективного развития комплекса с организацией дальнейшего рециклинга утильных фракций и производства продукции из вторсырья, что создаст условия для улучшения экологии региона, повышения качества жизни граждан, экономии природных и энергетических ресурсов страны.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

	№
п/п
	
Перечень основных данных и требований
	
Содержание

	
Общие данные


	1.
	Основание для проектирования
	· Договор № 
· Исходные данные от Заказчика (см. Приложение №1 к договору № 

	2.
	Заказчик ГИП
	КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».

	3.
	Администратор ГИП
	КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»

	4.
	Наименование объекта 
	 «Строительство мусоросортировочного комплекса в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана. 10 января 2018 г.  «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»… в целях дальнейшего развития ресурсного потенциала: «Акимам регионов необходимо принять меры по современной утилизации и переработке твердо-бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса»).

	5.
	Адрес объекта 
	г.Петропавловск, Северо-Казахстанской области

	6.
	Назначение объекта 
	Сортировка твёрдых бытовых отходов для последующей их переработке

	7
	Тип объекта
	Производственный  комплекс со зданием АБК

	8.
	Вид строительства
	Новое 

	9.
	Состав разрабатываемой проектной документации
	Проектно-сметная документация (ПСД)

	10.
	Стадийность проектирования
	Проектная документация, рабочая документация

	11.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Вариантное проектирование 

	12.
	Уровень ответственности объекта
	Определить проектом


	13.
	Сведения об участке и планировочных ограничениях. 
	Район полигона твердых бытовых отходов ТОО «Кызылжар Тазалык», в 1,5 км. в направлении с.Шаховское Общая площадь выделенного земельного участка –1 га
Планировочные ограничения (наличие существующих зданий, строений, охранных  и санитарных зон предприятий, инженерных коммуникаций, лесонасаждений, памятников культуры, архитектуры и других обременений),  согласно градостроительного плана земельного участка - отсутствуют.

	14.
	Особые условия
	Сведения об особых условиях – условно разрешённый вид использования земельного участка

	
Основные требования к проектным решениям


	15.
	Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, транспорт
	Планировочное решение по организации земельного участка должно содержать:
1. Здание цеха из сэндвич панелей, с отоплением и освещением, пожарной сигнализацией, туалетом, раздевалкой, душем, бетонным полом, размером 48х12х7.5 состоящее из двух частей  с рампами;  
2. Административно-бытовое здание (АБЗ), утепленное; 
3. Здание дежурного (утепленное), размером 6х2.4х2.4;
4. Складское помещение из проф.листа (холодное), размером 48х12х7.5;
5. Навес для автотранспорта, размером 12х12х5;
6. Противопожарный водоем, размером 5х10х2;
7. Контрольно-дезинфицирующая ванна, размером 3х8х0.5;
8. Емкость для воды (утепленная), 3000-5000 л;
9. Комплектная трансформаторная подстанция (КТП);
10. Твердотопливная котельная;
11. Контрольно-пропускной пункт (КПП);
12. Ограждение территории сетчатыми секциями, типа 1ПМ-30.12;
13. Электроосвещение всех зданий, фонари по периметру, силовое подключение оборудования от дизель генератора;
14. Канализация (септик), 10 куб.м;
15. Парковочная площадка легковых а/м для персонала предприятия;
16. Двухполосное асфальтированное примыкание  участка застройки к автомобильной дороге для заезда мусоровозов к площадке выгрузки ТБО. Предусмотреть высоту площадки (рампы) на относительной отметке 2,5 метра от нулевой отметки пола сортировочного комплекса;
17. Предусмотреть выезд автотранспорта (спецмашины) для вывоза мусора после сортировки на карты складирования ТБО;
18. Предусмотреть выезд автотранспорта для вывоза готовой продукции;
19. Организация благоустройства и озеленения в санитарно-защитной зоне предприятия;
       Проектные решения определить, на основании топографического и градостроительного плана земельного участка, предоставляемых Заказчиком,  действующих градостроительных нормативов и требований Заказчика.

Предусмотреть:
– постановки  транспортного средства под разгрузку (погрузку) без разворота и дополнительного маневрирования;
- организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов, обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем  к дожде- приёмным  колодцам ливневой канализации. При разработке схемы вертикальной планировки, в случае необходимости, насыпи выполнить за счёт перемещения грунта с части территории, не вошедшей в границы размещения проектируемых зданий и сооружений (площади застройки) и благоустройства.
- освещение участка в тёмное время суток.

	16.
	Требования к объёмно-планировочным решениям
	Объёмно-планировочные решения выполняются на участке размером 100х100;
Производственное здание.
  - этажность -1 эт.;
- вдоль  цеха предусмотреть рампу для погрузки  готового материала  погрузчиком в машины, высотой 1,3 м от земли, шириной  6 м  и  козырьком  вдоль всего цеха;
- предусмотреть помещение для дизельных погрузчиков, количество погрузчиков, марку (тип) согласовать с Заказчиком;
- помещение для средств малой механизации и снегоуборочной техники,  количество погрузчиков, марку (тип) согласовать с Заказчиком;
- необходимые вспомогательные помещения (электрощитовая, помещение для погрузчиков и другие, необходимые в технологическом цикле), разместить пристроями к зданию;
 - осуществить привязку полученных от Заказчика технологических схем сортировочного комплекса ТБО с указанными точками подключения электричества, водоснабжения и водоотведения. 
Административно-бытовое здание:
 - пристроено к производственному зданию;
-  общий штат сотрудников – уточнить у Заказчика;
-  количество смен – 4 смены (режим работы два через два, круглосуточно, 7 дней в неделю);
- численность АУП – уточнить у Заказчика;
Состав АБЗ: 
- раздевалки;
- душевые;
- туалеты;
- серверная;
- комната приема пищи;
- помещения;
- технические помещения (эл. щитовая, тепловой узел, помещение для установки шкафов управления, и.т.п.);
- помещение для хранения и выдачи аксессуаров, со своим выходом в цех с обеспечением контроля доступа и безопасности;
- иные помещения по согласованию с Заказчиком;
- насосная для системы пожаротушения.
- кабинеты АУП (директор, бухгалтерия, заместители директора, коммерческий отдел, приемная); 
- учебный класс для инструктажей/совещаний/ до 20 чел –с панорамным видом в цех (при возможности);
- иные помещения по согласованию с Заказчиком.
В административно-бытовом здании предусмотреть наличие шумоизоляции от производственного здания.
Состав и назначение помещений, количество  и оборудование рабочих мест в каждом служебном помещении, предполагаемая площадь, предоставляется Заказчиком.
Цвет фасада – светло-серый.
Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – модульное задние согласно электрической мощности.
Котельная на твердом топливе – тип (модульное здание или пристроенное к АБК помещение), согласно 
тепловой мощности и требований Заказчика.
Планировочные  решения  производственного здания и АБК  – согласовать с Заказчиком

	17.
	Требования к архитектурным решениям и  отделке фасадов
	Отделка фасада производственного здания –профилированный лист из оцинкованной окрашенной стали ( или сэндвич панели), кирпичная противопожарная стена склада на стороне примыкания к АБК – отделку определить проектом.
Отделка фасада административно-бытового здания  –определить проектом. 

	
Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, 
к внутренней и наружной отделке


	18.
	Энергообеспечение
	1.Котельная – конструктивная схема определяется согласно тепловой мощности и требований Заказчика. 
2.Комплектная трансформаторная подстанция – согласно технических условий.

	19. 
	Тип фундамента
	На основании инженерно-геологических, инженерно-гидрологических изысканий и заключения о закарстованности участка застройки. Внутри здания цеха - фундаменты на основании данных величины статической нагрузки от монтируемого оборудования.

	20.
	Наружные стены 

	1.Производственное здание - цех – профилированный лист ВС-18 (или сэндвич-панели) из оцинкованной окрашенной стали, кирпичная  противопожарная стена  со стороны примыкания к АБК;
2. Навес-профлист. 

	21.
	Полы
	1.Производственное здание – усиленные железобетонные полы. 
2.Административно-бытовое здание - линолеум и керамическая плитка. 

	22.
	Покрытие кровли 
	1.Производственное здание – плоская наплавляемая кровля с организованным водостоком.
3.Административно-бытовое здание – плоская наплавляемая кровля с организованным водостоком.

	23.
	Окна и двери 
	Двери внутренние - ПВХ профиль, в технических помещениях – стальные;
Двери наружные - стальной профиль, глухие, стеклопакет;
Окна -  стальной профиль, в административном здании АБК - ПВХ, стеклопакеты.


	24.
	Ворота и пандусы
	В производственном здании предусмотреть ворота, желательно подъемные с электроприводом.

	
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
Перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений


	25.
	Система электроснабжения
	Внеплощадочная сеть электроснабжения - выполняется в соответствии с техническими условиями от точки присоединения до проектируемой КТП на участке застройки.
Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке,  определённом действующим законодательством под землеотведение.
Внутриплощадочная сеть электроснабжения выполняется в соответствии с техническими условиями.
1.ЛЭП выполняется от места размещения КТП по генеральному плану.
2. Наружное электроосвещение - выполняется от места размещения КТП по генеральному плану.
3.Электроосвещение и силовое электрооборудование:
Произвести расчёт мощности электроснабжения для выбора электростанции с учётом нагрузок технологического оборудования сортировочной линии и нагрузок зданий и сооружений.

	26.
	Система водоснабжения и водоотведения
	Внеплощадочная сеть водоснабжения и водоотведения выполняется от точки присоединения до границы участка застройки.
Рассмотреть возможность устройства  скважины для технической воды. 
Питьевую воду запроектировать привозную.
Трасса под внеплощадочные сети определятся Заказчиком в порядке,  определённом действующим законодательством под землеотведение.
Внутриплощадочная сеть водоснабжения и водоотведения выполняется от границы участка застройки. 
При выполнении схемы вертикальной планировки предусмотреть  организацию водоотвода путем необходимых продольных и поперечных уклонов обеспечивающих поверхностный сток вод естественным путем  к дождеприемным колодцам ливневой канализации.
Предусмотреть в навесе организацию сбора и отвода воды от выгружаемых ТБО.
 Внутренний водопровод и канализация выполняется для проектируемых зданий (АБК).

	27.
	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Проект тепловых внутриплощадочных сетей выполнить от котельной, размещаемой на участке строительства до ввода в здание АБК, в соответствии с действующими нормативами.
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняются в здании АБК
Предусмотреть местное отопление в сортировочных кабинках (если это не предусмотрено технологической комплектацией оборудования). Предусмотреть местный подогрев электронного оборудования технологической линии, необходимый для эксплуатации.

	28. 
	Сети связи
	1. Внутренние сети связи выполняются для здания АБК   в составе:
1) структурированные кабельные сети/локальные вычислительные сети;
2) автоматическая система пожаротушения, согласно норм пожарной безопасности РК;
3) пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре, согласно норм пожарной безопасности РК;
4) радиофикация  для передачи сигналов ГО и ЧС, телефонизация;
5) видеонаблюдение;
6) охранная сигнализация;
7) система контроля управления доступом.

	29.
	Система газоснабжения 
	Не выполняется.

	30.
	Технологические решения
	В составе проектируемых зданий.

	31.
	Проект организации строительства 
	Выполняется в составе проектируемых зданий. 

	32.
	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. Вынос инженерных коммуникаций с участка застройки
	Не выполняется.

	33.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	Выполняется, в соответствии с нормативными документами РК.

	34.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Выполняется, в соответствии с нормативными документами РК.

	35.
	Мероприятия по обеспечению доступа  инвалидов
	Выполняется, в соответствии с нормативными документами РК.


	36.
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости  зданий приборами  учёта  используемых энергетических ресурсов
	Выполняется, в соответствии с нормативными документами РК.


	
Дополнительные требования


	37.
	Основные требования к проектным решениям
Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, 
к внутренней и наружной отделке
Перечень инженерно-технических мероприятий. Содержание технологических решений
	Требования могут быть изменены:
· по предложению Заказчика, в зависимости от технологического оборудования, поставляемого оператором РОП (комплектности, габаритов, мощности, технологических особенностей, других требований);
· в зависимости от требований СНиП и иной нормативной документации;
· по иной целесообразности, предложенной Проектировщиком и согласованной с Заказчиком. 

	38.
	Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений, интерьеров
	Не требуются.

	39.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Не требуются.

	40.
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуются.

	41.
	Требования по разработке основных положений по организации строительства
	Не требуются.

	
Предоставление исходных данных и технических условий, согласование проектной документации, выполнение инженерных изысканий 


	42.
	Получение исходных данных и технических условий
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.      

	43.
	Выполнение инженерно-геодезических, -геологических, -экологических и других необходимых изысканий
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.       

	44.
	Выполнение проектов планировки, межевания, санитарно-защитной зоны и иных не предусмотренных настоящим заданием
	Осуществляется силами и средствами Заказчика.       

	45.
	Выполнение согласований организациями выдавшими технические условия на присоединения к сетям инженерной инфраструктуры
	Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика.

	46.
	Экспертиза выпущенной проектной документации
	Осуществляется силами и средствами Заказчика, при технической поддержке Подрядчика.





